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Двоеглазов 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

 

 Пояснительная записка Стр.  

1 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке 

проектной документации 

4 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объ-

ект капитального строительства 

4 

3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства  4 

4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, во-

де и электрической энергии 

4 

5 Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального 

строительства 

5 

6 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований 

5 

7 Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального стро-

ительства 

6 

8 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 

объекта капитального строительства для поселений (муниципального образова-

ния), а также о численности работников и их профессионально-

квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие 

данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов 

непроизводственного назначения 

6 

9 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполне-

нии расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

7 

10 Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработа-

на в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использова-

нии земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок 

не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении 

его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламен-

тами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования приле-

гающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий 

 

7 

 
Схема планировочной организации земельного участка. Текстовая часть  

 
Схема планировочной организации земельного участка. Графическая часть  

 Ситуационный план ПЗУ-1 
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 Схема планировочной организации земельного участка.  ПЗУ-2 

 Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения ПЗУ-3 

   

 Сведения об инженерном оборудовании. Текстовая часть  

   

 Архитектурно-строительные решения. Текстовая часть  

 Архитектурно-строительные решения. Графическая часть  

 Фасады 1-5, 5-1 в цвете АР-1 

 Фасады А-Г, Г-А в цвете АР-2 

 План 1 этажа  АР-3 

 Разрез 1-1. Разрез 2-2 АР-4 

   

 Проект организации строительства. Текстовая часть  

 Проект организации строительства. Графическая часть  

 Стройгенплан ПОС-1 

   

 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Текстовая часть  

   

 Исходно-разрешительная документация  

 Договор аренды земельного участка №1670 от 07.07.2015 г.  

 Градостроительный план земельного участка   
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18-17-ПЗ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1 РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проектная документация объекта: «Здание столовой по адресу: Кировская область, Шаба-

линский район, д. Шмоны» (далее по тексту - Объект) разработана на основании договора подряда 

№ 18-17 от 13.17.2017 г. на выполнение проектных и строительно-монтажных работ между Крю-

ковым Антоном Константиновичем (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью 

“Альянс” (Исполнитель).  

 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства послужили: 

- задание на проектирование; 

- постановление администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района 

Кировской области «Об утверждении градостроительного плана на земельный участок с 

кадастровым номером 43:37:330235:2103 от 19.06.2017 г. № 248; 

- градостроительный план земельного участка № RU 43537101-000000000000169 от 

19.06.2017 г.; 

- свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0115.01-2012-

4345301101-П-169 от 26.04.2012г. 

 

3 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Идентификация объекта капитального строительства по функциональному назначению, в со-

ответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 го-

да № 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий сооружений”, производится в соот-

ветствии с общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014. Согласно ОК 013-

2014 проектируемый объект капитального строительства имеет код 210 – здания (кроме жилых),  

а в соответствии с СНС 2008 буквенно-цифровое обозначение AN 1121 – нежилые здания. 

 

4 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в тепловых потоках, воде и 

электрической энергии приведены в таблицах 1-3. 
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Таблица 1. Расчетные нагрузки на отопление. 

 

 

Таблица 2. Расчетные нагрузки на водопотребление и водоотведение. 

 

 

Таблица 3. Расчетные нагрузки на электроснабжение. 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Земля, на которой располагается объект капитального строительства, в соответствии с ча-

стью 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ 

“Земельный кодекс Российской Федерации” по целевому назначению относится к категории – 

земли населенных пунктов.   

 

6 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

При разработке проектной документации изобретения не использовались, проведение 

патентных исследований не проводилось. 

Наименование потребителя 
Расчетный тепловой поток, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция ГВС Всего 

Проектируемое здание 0,1 - - 0,1 

Наименование потре-

бителя 

Расчетный расход,  м3/сут. 
Расчетный расход на 

пожаротушение, л/с 

Система 

холодно-

го водо-

снабже-

ния В1 

в т.ч. си-

стема 

горячего 

водо-

снабже-

ния Т3 

Система 

бытовой 

канализа-

ции К1 

На 

наружное 

На внут-

реннее 

Проектируемое здание 0,3 0,1 0,3 10 - 

Основные показатели Значение 

Требуемая мощность 30 кВт 

Категория электроснабжения III 
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Основные технико-экономические показатели объекта сведены в таблицу 5. 

 

Таблица 5. Основные технико-экономические показатели. 

 

 

8 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), А ТАКЖЕ О 

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ 

СОСТАВЕ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ (КРОМЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ) И ДРУГИЕ ДАННЫЕ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, - ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Для здания столовой, расположенного по адресу: Кировская область, Шабалинский район,  

д. Шмоны, выполнен индивидуальный проект. Планировка в здании – свободная. 

Площадь помещений здания составляет 210,61 м2.  

Число работающих составляет 5  человек.  

Режим работы столовой: 

- продолжительность - с 8-00 до 20-00 часов; 

- количество смен в сутки – 1 смена; 

- количество рабочих дней в году – 365 дней. 

Режим работы гостиницы: 

- продолжительность – круглосуточно, без обеда и выходных. 

 

Nº Наименование Ед. изм. Показатели Прим. 

1 Этажность этаж 1  

2 Количество этажей этаж 1  

3 
Строительный объем здания м3 990,54  

в том числе выше отм. земли м3 990,54  

4 Площадь застройки м2 315,40  

5 Общая площадь здания м2 216,0  

6 Число рабочих мест чел. 5  
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9 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Все необходимые для проектирования расчеты выполнены без использования компьютерных 

программ. 

 

10 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОЕКТНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ, ДОКУМЕНТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ), ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И БЕЗОПАСНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ,  И С СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земель-

ного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими ре-

гламентами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию здания, сооружений и безопасного ис-

пользования прилегающей к ним территории, и с соблюдением технических условий.  

 

Главный инженер проекта                                                                С. В. Сягаев 
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СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Объект разработки проектной документации «Здание столовой по адресу: Кировская об-

ласть, Шабалинский район, д. Шмоны» относится к объектам общественного назначения.  

Проектируемое здание является отдельно стоящим и расположено в придорожной зоне авто-

дороги Р-243, в 1 км к югу от пгт.Ленинское Кировской области (в районе деревни Шмоны).  

Земельный участок под строительство находится с южной стороны автодороги. К нему при-

мыкают участки одноэтажной жилой застройки. 

Согласно градостроительного плана земельный участок, отведенный под строительство,  

свободен от застройки и подземных сетей. 

 

Физико-географические условия района работ 

 

В соответствии со СП 131.13330.2012 Кировская область относится к климатическому 

подрайону IB. Климат участка работ – умеренно-континентальный с продолжительной холодной 

многоснежной зимой и умеренно теплым летом, согласно СП 131.13330.2012 и выпуску «Климат 

Кировской области», характеризуется следующими основными показателями: 

 средняя годовая температура воздуха - плюс 1,5°С;  

 абсолютный минимум минус 48 °С;  

 абсолютный максимум плюс 37 С;  

 количество осадков за год - 584 мм.  

 преобладающее направление ветра зимой – южное и юго-восточное, весной и осенью 

– западное и юго-западное, летом – западное и северо-западное; 

 среднегодовая скорость ветра 4,9 м/с; 

 наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в марте и ноябре. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и "Пособию по проекти-

рованию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" составляет для суглинков и глин - 

166 см.  

Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (прил. Б СП 14.13330.2011). 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

- В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЗОН  

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На земельном участке с кадастровым номером №43:37:330235:2103 санитарно-защитные зо-

ны отсутствуют. Объект проектирования также не требует установления для него санитарно-

защитных зон. 

  

3. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМИ 

ЛИБО ДОКУМЕНТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

(ЕСЛИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО  

НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ) 

 

Согласно градостроительному плану (п.2.1) регламент земельного участка не установлен. 

Назначение объекта капитального строительства – столовая. 

 

 

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Данные по показателям на земельный участок сведены в таблицу. 

Таблица 5. Технико-экономические показатели земельного участка. 

 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПАВОДКОВЫХ,  

ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

 

На территории участка не выявлено опасных геологических процессов, паводковых вод и 

т.п. Проектом предусмотрена отмостка вокруг здания и неорганизованный водосток с кровли на 

поверхность. земли.

№ Наименование Ед.изм. Показатели Примечания 

1 Общая площадь участка м2 9156  

2 Максимальный процент застройки % 67  

3 Площадь застройки  м2 315,4  

4 Площадь твердых покрытий м2 886,41  
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6. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 
 

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующей вертикальной планиров-

ки земельного участка. Отведение дождевых вод осуществляется по существующей поверхности. 

 

7. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
 

Решения по благоустройству территории выполнены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 

РНГП Кировской области. Запроектировано твердое покрытие проездов к зданию, предусмотрена 

автостоянка для посетителей и сотрудников проектируемого здания. 

Свободная территория озеленяется (устраивается газон обыкновенный).  

 

8. ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННО-

ГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  

ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ  

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОН, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ И  

СООРУЖЕНИЙ (ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ПОДСОБНОГО,  

СКЛАДСКОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Не требуется, так как проектируемое здание – непроизводственного назначения. 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ) 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 

Не требуется, так как проектируемое здание – непроизводственного назначения. 

 

10. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ТАКИХ КОММУНИКАЦИЙ) - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Не требуется, так как проектируемое здание – непроизводственного назначения. 

 

11. ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИХ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПОДЪЕЗД К ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 

Здание обеспечено пожарным проездом с одной продольной стороны по твёрдому покры-

тию, выполненным в соответствии с разделом 8 СП 4.13130.2013. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 

Отопление и тепловые сети. 

Источник теплоснабжения – индивидуальный тепловой пункт с котлом, работающим на 

твердом топливе. Монтаж трубопроводов системы отопления производить в соответствии с 

указаниями СП 73.13330.2012 "Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зда-

ний. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85". 

В низших точках трубопроводов установить спускники, в верхних - воздушники.  Спуск-

ники и воздушники изолировать совместно с трубопроводами теплосети.  

Трубопроводы тепловых сетей испытываются на прочность и герметичность пробным 

давлением Рmin =1,25Р раб, но не менее 1,6 МПа (16кгс/см2). 

 

Водоснабжение и канализация. 

Проектная документация систем водоснабжения и канализации объекта выполнена в со-

ответствии с заданием, выданным заказчиком, архитектурно-строительной частью проекта, 

строительными нормами и правилами: 

 - СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;  

 - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

В настоящем проекте разработаны принципиальные технические решения по инженерным 

системам водопровода и канализации из условий оптимального режима работы в здании. 

Проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения и канализации: 

- водопровод хозяйственно-питьевой (В1); 

- канализация бытовая (К1). 

 

Водопровод хозяйственно-питьевой. 

Водопровод запроектирован для подачи холодной воды в санузел. Забор воды будет осу-

ществляться из скважины, расположенной на том же земельном участке, что и проектируемое 

здание. 

Сеть холодного водопровода в здании запроектирована из полипропиленовых труб  Ø16-

40 мм по ТУ 2248-002-45726757-01.  

Подогрев воды производится в электроводонагревателе. 

Прокладка трубопроводов принята открытой по стенам с уклоном 0,002. 
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Канализация бытовая. 

Вывод канализации предусмотрен в закрытую подземную емкость (септик). 

Трубопроводы бытовой канализации изготавливаются из пластиковых труб диаметром 

100 мм, прокладываются под полом. Выпуски канализации изолируются скорлупой теплоизо-

ляционной фольгированной по ТУ 2293-002-42836534-2000. 

Расчет внутренних систем канализации выполнен в соответствии с СП 30.13330.2012. 

Система холодного водоснабжения должна быть испытана гидравлическим давлением 

0.45МПа до установки водоразборной арматуры.  

Монтаж выполнить в соответствии с СП 30.13330.2012, СП 40-102-2000. 

 

Электроснабжение. 

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с 

ПУЭ, СП, СНиП, СанПиН и другими действующими нормами, правилами и стандартами. 

Точка присоединения – ВЛ-0,4 кВ. 

По степени надёжности электроснабжения электроприёмники объекта относятся к III-й 

категории по ПУЭ.  

Установленная мощность – 30 кВт. 

Электроснабжение предусмотрено на напряжение 380/220В. 

Групповые сети выполнить кабелем с медными жилами.  

Кабели силовые проложить по стене и по потолку в м/трубе. Длину кабеля и провода при 

СМР уточнить. 

Выключатели установить на высоту - 1,7м. на стене со стороны дверной ручки. 

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное электроосвещение.  

Освещённость помещений выбрана согласно СП 52.13330.2011. Марки светильников и 

способ их установки в помещениях указаны в рабочей документации. Для обеспечения аварий-

ного освещения в светильники установить блоки бесперебойного питания ЕS1. 

Однофазную нагрузку распределить по фазам равномерно. 

Щиты установить на стену на высоте 1,7 м от уровня пола (верх щита).  

Электрооборудование установить по месту. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению пу-

тём соединения с РЕ-проводником. 
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 Проектом предусматривается строительство общественного здания столовой со встроен-

ной мини-гостиницей. Строительству предшествует подготовительный период. Участок строи-

тельства свободен от застройки. 

За относительную отм. 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа проектируемого 

здания. 

Конструктивная схема проектируемого здания – каркасная металлическая с навесными 

наружными стенами из сэндвич-панелей толщиной 120 мм. Основными несущими конструкция-

ми являются металлические колонны, фермы и профлист в покрытии. Здание - одноэтажное без 

подвала, пол по грунту, габаритные размеры 18 м х 12 м. Высота здания по верху кровли – 4,8 м. 

Проектом предусмотрено утепление здания по периметру (утеплитель в составе стеновых 

сэндвич-панелей заводского изготовления) и утепление кровли.  

Разрезка стеновых панелей – горизонтальная с креплением на каркас здания. Цвета эле-

ментов фасада – согласно паспорту цветовых решений. По всему периметру здания производится 

устройство отмостки. 

Пол 1 этажа выполнен из монолитного бетона по грунту. 

Крыша здания – односкатная, с неорганизованным наружным водостоком. Кровля – мало-

уклонная, из ПВХ-мембраны. 

Двери наружные – с частичным остеклением, из алюминиевого профиля. Окна – из ПВХ- 

профиля ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стеклопакетом. 

Отделка помещений – по заданию на проектирование; в составе проекта не разрабатыва-

ется. 
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 Проект организации строительства 

1 Общие данные 

 

1.1 Исходные материалы для разработки проекта организации строительства 

Проектная документация по объекту выполнена на основании задания на проектирование и 

в соответствии с действующей нормативно-технической базой. 

Разработка проекта осуществлялась на основании Свидетельства о допуске к видам работ 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0115.01-2012-4345301101-П-169 от 26.04.2012г. 

Исходными материалами для разработки проекта организации строительства служат: 

- задание заказчика на разработку проектной документации; 

- разделы проектной документации: архитектурные решения; конструктивные и объемно-

планировочные решения; 

- карта-схема района строительства. 

 

1.2 Нормативные и методические документы: 

При разработке данного раздела применялись следующие нормативные документы: 

- Постановление от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию» 

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

- СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений. 

- Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и со-

оружений (к СНиП 1.04.03-85* ч.ч. I; II). 

- СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве, ч.1. 

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, ч.2. 

- СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 

- 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 

13 июля 2015 года) 

- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

В проектной документации предусмотрено применение современных технологических ре-

шений и материалов. Применяемые материалы соответствуют требованиям: государственных 

стандартов, технических условий, утвержденных в установленном порядке, согласно установ-

ленному перечню. 

 

2 Характеристика условий строительства 

 

2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства 

По данным нормативных документов климатические условия района строительства харак-

теризуются следующими показателями: 

 климатический подрайон IВ; 

 нормативный вес снегового покрова – 224 кг/м2; 

 нормативное значение ветрового давления – 23 кг/м2; 

 преобладающее направление ветра – юго-западное; 
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 расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной  пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) – минус 33С. 

При проектировании здания учтены нормативные расстояния до существующих инженер-

ных коммуникаций, зданий и сооружений. 

  

2.2 Решения по организации строительства 

Проектом предусмотрено круглогодичное производство строительно-монтажных работ 

подрядным способом. 

При осуществлении строительства используется местная рабочая сила. 

Для производства специальных монтажных работ привлекаются специализированные орга-

низации согласно договорам. 

Для обеспечения выполнения работ в оптимальные сроки принята комплексная механиза-

ция строительно-монтажных работ с применением средств малой механизации. 

Материально-техническое обеспечение объекта материалами, изделиями и конструкциями 

осуществляется промышленными предприятиями и предприятиями стройиндустрии, складами 

оптовой поставки и магазинами розничной торговли г. Кирова посредством доставки авто-

транспортом. 

Отвалы грунта, в том числе растительного, хранятся на территории строительной площад-

ки. 

Бытовые и складские помещения предусмотрены в инвентарных вагончиках расположен-

ных на строительной площадке. 

Обеспечение бытовых помещений теплом производится от электронагревательных прибо-

ров. Вода для бытовых нужд завозится. 

Обеспечение строительства электроэнергией и водой производится от временных сетей, 

расположенных на территории стройплощадки жилого дома. 

Обеспечение сжатым воздухом осуществлять от мобильных передвижных источников. 

Объект расположен недалеко от города с развитой транспортной инфраструктурой. 

 

3 Организационно-технологические схемы строительства 

При строительстве здания основные рабочие процессы выполняются в такой последова-

тельности: 

- расчистка территории; 

- геодезическая разбивка; 

- срезка растительного слоя; 

- устройство буронабивных свай и железобетонных плит; 

- устройство металлического каркаса здания (колонн, ферм, связей); 

- устройство стеновых сэндвич-панелей; 

- устройство кровли; 

- устройство полов по грунту; 

- устройство перегородок; 

- наружная отделка цоколя; 

- установка оконных и дверных блоков; 

- монтаж инженерного оборудования; 

- благоустройство территории. 
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Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последова-

тельности строительства проектом предусматриваются два периода строительства: подготови-

тельный и основной. 

Очистка территории 

В местах, где применение техники невозможно, уборка осуществляется вручную. 

В зимний период расчистку следует производить в два этапа: в зоне проезда транспорта и 

работы строительных машин - заблаговременно до начала основных работ, а в зоне работы - 

непосредственно перед работой на длину, обеспечивающую работу в течение смены. 

Устройство временного ограждения 

Стройплощадка ограждается в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 

Технические условия» сплошными щитами высотой 2 м. Ограждения выполняются из проф-

настила, окрашенного в заводских условиях.  

В пределах ворот выполняется сетчатое ограждение высотой 2 м. 

Ограждения строительной площадки должны иметь надлежащий внешний вид: очищены от 

грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посто-

ронних наклеек, объявлений и надписей. 

Повреждения ограждений необходимо устранять в суточный срок. Состояние и внешний 

вид ограждений должны систематически проверяться ответственными производителями работ 

по объекту и приводиться в порядок. 

Устройство временных дорог 

Для нужд строительства следует максимально использовать существующие дороги и подъ-

езды. При устройстве временных дорог применяются плиты марки ПД2-6 по серии 3.503-17. 

Перед укладкой плит выполняется вертикальная планировка бульдозером ДЗ-42 с уплотнением 

грунта. Под плиты выполняется подстилающий слой из песка толщиной 10 см. Укладка плит 

ведется "с колес", автомобильным пневмоколесным краном КС-5373. 

На выезде со стройплощадки предусматривается устройство пункта мойки колес авто-

транспорта, а в зимнее время пункт очистки от грязи. Для мойки колес проектом предусмотре-

но использование автомойки высокого давления «Karcher K 5.200». 

После окончания эксплуатации все временные дороги должны быть убраны. 

Геодезическая разбивка местности 

До начала работ необходимо создать геодезическую разбивочную основу для строительства 

и составить на неё техническую документацию. 

Геодезическая разбивочная основа согласно СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в 

строительстве" должна создаваться на строительной площадке в виде сети закрепленных зна-

ками пунктов, определяющих положение строящихся сооружений на местности.  

Для закладки знаков, закрепляющих положение осей проектируемого здания, необходимо 

подготовить свободные места, а для измерения отрезков, углов, линий расчистить полосы ши-

риной не менее 1 м. 

http://www.karcher.ru/ru/Products/Home__Garden/Apparat_vsokoo_davlenyja/Srednyj_klass/16307000.htm
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Основной период 

Строительство здания должно вестись поточным методом, обеспечивающим непрерыв-

ность производства всех работ в строгой технологической последовательности с применением 

комплексной механизации транспортных, погрузо-разгрузочных и монтажных работ. 

Монтаж конструкций должен производиться в соответствии с рабочими чертежами, проек-

том производства работ, с соблюдением правил производства и приемки работ СП 

70.13330.2012  "Несущие и ограждающие конструкции". 

До начала производства работ строительно-монтажной организации необходимо получить 

разрешение администрации города Киров. 

Монтаж конструкций должен производиться с соблюдением правил: 

  последовательность монтажа обеспечивает устойчивость и геометрическую неизменяе-

мость смонтированной части на всех стадиях монтажа и прочность монтажных соединений; 

  комплектность установки конструкции каждого участка позволяет производить последу-

ющие работы; 

  безопасность общестроительных и специальных работ на объекте. 

Все этапы выполнения работ должны вестись под контролем представителей организаций, 

на которые возложен авторский и технический надзор, а также организациями, эксплуатирую-

щими смежные коммуникации. 

К работе допускаются люди, прошедшие обучение по обращению с машинами и механиз-

мами, правилам производства работ, технике безопасности и охране труда, имеющие соответ-

ствующий допуск и получившие инструктаж по технике безопасности. 

При производстве ППР марки машин и механизмов могут быть уточнены (с аналогичными 

техническими характеристиками). 

Производство строительно-монтажных работ при отсутствии ППР не допускается! 

Работа крана 

Для подачи материалов и оборудования на монтажный горизонт осуществляется с помо-

щью автокрана КС-35715-10.  

Подъем элементов должен быть плавным без рывков и толчков. При подъеме не допускает-

ся раскачивание элементов, запрещается перенос конструкций краном над рабочим местом 

монтажников и над соседней захваткой. 

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строитель-

но-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения элементов и конструк-

ций краном. 

 

4 Обоснование потребности в строительных кадрах 

Точная потребность в кадрах может быть уточнена при разработке ППР. 

Основой для определения численности работников на строительной площадке является 

максимальное количество рабочих основного производства, занятых в одну смену. 

5 Обоснование потребности в складских площадях 

Складирование металлических конструкций и сэндвич-панелей предусмотрено на 

стройплощадке.  

Для нужд стройплощадки предусмотрены следующие складские площади: 

- неотапливаемый склад для хранения инвентаря, инструментов и несгораемых материалов; 

- открытые площадки; 

- закрытые и открытые складские площади на территории подрядчика. 
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6 Обоснование потребности в основных строительных машинах и механизмах 

Типы и мощность машин могут быть уточнены при разработке ППР. 

Таблица 1. Ведомость потребности в технике 

№ 

п.п. 

Наименование строительных машин Марка машин Кол-во 

1 Автокран КС-35715-10 1 

2 Автосамосвал МАЗ-555102 1 

3 
Бортовой автомобиль МАЗ 6312W6-

8421-005 

1 

      

       7 Противопожарные мероприятия на строительной площадке 

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями №123-ФЗ «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности и "Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и 

других огневых работ на объектах". 

На строительной площадке необходимо: обеспечить правильное складирование материалов 

и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и горючих материа-

лов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно уби-

рать строительный мусор, разрешать курение только в строго отведенных местах, содержать в 

постоянной готовности все средства пожаротушения (линии водопровода с гидрантами, огне-

тушители, сигнализационные устройства, пожарный инвентарь). 

Хранение масляных красок, смол, масел и смазочных материалов совместно с другими го-

рючими материалами не допускается. 

Баллоны с газом хранить под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей. Хране-

ние в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами не допускается. 

Разведение костров на территории строительства запрещается. Все работы, связанные с 

применением открытого пламени, допускается вести с разрешения лица, ответственного за по-

жарную безопасность. При производстве этих работ должны приниматься меры пожарной без-

опасности: уборка горючих материалов, выставление пожарных постов, обеспечение средства-

ми пожаротушения и т.д. 

Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и осветительное элек-

трооборудование, должно отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок». 

Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: 

водой, песком, огнетушителями и противопожарным инвентарем. 

В целях предупреждения пожаров на строительной площадке необходимо ограничить ко-

личество хранящихся горючих материалов (пиломатериалов, газообразных горючих веществ), 

своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы горючих материалов и стро-

ительного мусора. 

Хранение горючих стройматериалов на стройплощадке не предусматривается. Все горючие 

материалы сразу заносятся к месту монтажа. 

Применение открытого огня (сварка и т.п.) на строительной площадке, одновременно с 

производством работ с применением горючих материалов, не допускается. 

В бытовых помещениях сушка одежды и обуви должна осуществляться с применением во-

дяных калориферов. Применение открытого огня не допускается.  

Более подробно противопожарные мероприятия на период СМР отражаются в ППР. 

javascript:;
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8 Описание проектных решений и мероприятия по охране окружающей среды в пери-

од строительства 

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и 

работы по охране окружающей среды. 

Проезды следует постоянно зачищать от грязи.  

Колеса транспорта перед выездом следует очищать от грязи. Чистка колес происходит за 

счет автомойки высокого давления «Karcher K 5.200».  

На строительстве используется привозная вода. 

Не допускать пыления стройматериалов, завоз цемента на стройплощадку (при необходи-

мости) предусматривать в мешках. 

При выполнении работ по вертикальной планировке, растительный грунт, пригодный для 

дальнейшего использования, должен срезаться, складироваться в специально отведенных ме-

стах. При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой мас-

лами и горючим. 

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилиза-

ции на полигон. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание го-

рючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается. Для предотвра-

щения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную во-

ду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены. 

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без 

надлежащей защиты от размыва. 

При подготовке объекта к сдаче необходимо выполнить полный комплекс работ по верти-

кальной планировке, благоустройству территории и восстановлению внеплощадочных участков 

дорог, используемых в период строительства. 

Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, которые содержатся 

в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных 

вод от загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодо-

родного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. 

Земли. Общие требования к рекультивации земель". 

 

9 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов 

Расчет продолжительности строительства выполнен на основании Прил. 3 СНиП 1.04.03-

85*, п. 16 таблицы. 

Для объектов общественного питания: A1 = 29,9; А2 = –9,3. Сметную стоимость СМР в це-

нах 1984 года определяем в 0,05 млн. руб. 

Таким образом, Тн = А1С+А2 = 29,9·0,051/2 –9,3·0,05 = 6,22 мес. ≈ 7 мес.  

Определяем срок строительства – 7 месяцев. 

 

 

 

http://www.karcher.ru/ru/Products/Home__Garden/Apparat_vsokoo_davlenyja/Srednyj_klass/16307000.htm
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Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту 

 

Согласно заданию на проектирование на объект обеспечивается доступ маломобильных 

групп населения: на отметку чистого пола 1 этажа непосредственно по входному пандусу. Преду-

смотрено неограниченное движение инвалидов-колясочников в общедоступных помещениях объ-

екта.   

 

2 Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных 

технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, 

указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных 

объектов в случае пожара или стихийного бедствия 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в проектируемое здание разработаны со-

гласно требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». 

Размер машино-места для МГН принят 6,0×3,6 м. 

Свободное пространство перед входом в магазин не менее 1,6×1,6 м. 

Ширина путей движения инвалидов к местам обслуживания внутри здания – не менее 1,5 м. 

Указанные мероприятия обеспечивают как полноценный доступ МГН к объекту, так и их 

безопасную эвакуацию в случае пожара (стихийного бедствия). 

 

 3 Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необхо-

димости) 

 

Согласно заданию на проектирование в проектируемом здании общественного назначения  

не предусматривается наличие рабочих мест инвалидов. Исходя из этого, описание проектных ре-

шений по обустройству рабочих мест инвалидов не приводится. 
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